

ecobility GmbH - Hans-Urmiller-Ring 46c - 82515 Wolfratshausen

Ski- und Tennisclub Semd e.V.
Dieburger Str. 13
64823 Groß-Umstadt

Angebot AG-1-22-00291

Wolfratshausen, 07.08.2023

| | | | |
|--------------|-------------|------------|---------------------------|
| Kundennummer | 11632 | Bearbeiter | Katrin Limm |
| Gültig bis: | 06.09.2023 | E-Mail | katrin.limm@ecobility.com |
| Betreff | 1/ STC Semd | Telefon | +49 8171 6299850 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot:

| Pos | Artikel Nr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---------------------------|-------------|--|-------|---------|-------------|-------------|
| <u>Tennisplatz</u> | | | | | | |
| 1 | ART03772 | Siteco, FL11 maxi, LED-Fluter, 1.388W, 170.730lm, PL64, 4.000K, Dali | 4 | Stk | 1.960,00 | 7.840,00 |
| 2 | ART03111 | Casambi - Lichtsteuerung | 1 | Psch | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 3 | ART03257 | Montage der o. g. Fluter bestehend aus. 4 STK. Betriebsfertige Montage je LED-Fluter sowie Demontage des Bestand-Fluters inkl. Absturzsicherung (Drahtseil verzinkt) inkl. Schrauben M20 inkl. einmaligen Ausrichten der Fluter (nachts) 1 STK. Anfahrtpauschale / Baustelleneinrichtung 1 STK. Anmietung LKW-Bühne 25m pro Tag Inkl. Anfahrt und Abfahrt 4 STK. Betriebsfertige Montage der Casambi-Lichtsteuerung 1 STK. Lieferung und betriebsfertige Montage Casambi Xpress-Wandschalter 1 STK. Inbetriebnahme der Casambi-Module | 1 | Psch | 3.905,00 | 3.905,00 |

Übertrag 13.313,00 EUR

Seite 1 / 2

Übertrag 13.313,00 EUR

| Pos | Artikel Nr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-----|-------------|--|-------|--------------------|-------------|-------------|
| | | Weitere Anmerkungen: -Entsorgung der Bestands-Fluter erfolgt durch den Verein - Es muss sichergestellt werden, dass die Montage ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann - Zusätzliche An-/ und Abfahrten werden gesondert in Rechnung gestellt! - Die genauen Montagezeiten werden zusammen mit dem AG im Bauzeitenplan vor Montagebeginn definiert -Ein möglicher Mehraufwand, durch bauliche nicht vorhersehbare Situationen welche die Montage erheblich erschweren oder den zeitlichen Aufwand erhöhen wird nach tatsächlichem Aufwand (auf Regie) zusätzlich berechnet. | | | | |
| | | | | Zwischensumme | EUR | 13.313,00 |
| | | | | zzgl. MwSt 19% aus | 13.313,00 | 2.529,47 |
| | | | | Endsumme | EUR | 15.842,47 |

Zahlung erfolgt per Rechnung
14 Tage ohne Abzug 15.842,47 €

Unser Angebot gilt vorbehaltlich der üblichen Vertrags- und Bonitätsprüfung. Es ist freibleibend und unverbindlich. Transportkosten werden nach Aufwand berechnet. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar unter www.ecobility.com) sowie der verlängerte und erweiterte Eigentumsvorbehalt als ausdrücklich vereinbart. Die Preise sind nur gültig im Zuge des Gesamtangebotes.

Seite 2 / 2

ecobility GmbH
Hans-Urmiller-Ring 46c
82515 Wolfratshausen
Tel +49 8171 6299-850
info@ecobility.com • www.ecobility.com

Handelsregister München
HRB 189455
Ust.-Ident.-Nr. DE815256369
Geschäftsführer:
Nicolas Holdschik

Bankverbindung
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG
Konto 709930 • BLZ 70169333
IBAN: DE47701693330000709930
BIC: GENODEF1EUR