

Übersicht der Maßnahmen mit Kostenprognose

Kommune	Haltestelle	notwendiger Neubau	Steiganzahl	Baukosten (Prognose)	Planungskosten (Prognose)
Babenhhausen	Joachim-Schumann-Schule	fünf Steige	5	300.000 €	30.000 €
Gesamtkosten				300.000 €	30.000 €
Groß-Bieberau	Jüdischer Friedhof	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Gesamtkosten				120.000 €	12.000 €
Groß-Umstadt	Adennauerring	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Groß-Umstadt	Medic-Center	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Gesamtkosten				240.000 €	24.000 €
Groß-Zimmern	Friedhof	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Groß-Zimmern	Röntgenstraße	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Gesamtkosten				240.000 €	24.000 €
Messel	Am Wildpark	Richtung Messel	1	60.000 €	6.000 €
Gesamtkosten				60.000 €	6.000 €
Otzberg	Am Hirtenberg	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Gesamtkosten				120.000 €	12.000 €
Pfungstadt	Eicher Straße	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Pfungstadt	In der Gänsweide	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Gesamtkosten				240.000 €	24.000 €
Schaafheim	Ärztehaus	Bike&Ride-Anlage	1	60.000 €	6.000 €
Schaafheim	Sporthalle	Bike&Ride-Anlage	1	60.000 €	6.000 €
Schaafheim	Gasthaus Schützenhof	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Gesamtkosten				240.000 €	24.000 €
Weiterstadt	Feuerwehrhaus	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Weiterstadt	Gartenstraße	beide Richtungen	2	120.000 €	12.000 €
Gesamtkosten				240.000 €	24.000 €

GESAMT: 30 1.800.000 € 180.000 €